



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI**



Jasienica, 08.07.2010 r.

**Zakład Komunalny w Jasienicy
Jednostka Realizująca Projekt
Ul. Jasienica 159
43-385 Jasienica**

**Do wszystkich Wykonawców
nr postępowania:
ZK-2-2010**

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz.759) w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SIWZ dla przetargu „**Budowa pompowni i kolektora tłoczego Międzyrzecze Dolne-Mazańcowice**” nr referencyjny **ZK-2-2010**, po dokonaniu analizy przedstawionego pytania, przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie zakresu robót do wykonania w 2010r. w w/w Inwestycji (tzn. jaki procent inwestycji należy wykonać w roku 2010, a jaki w 2011). Czy jest to może indywidualną sprawą Wykonawcy?

Odpowiedź:

Przerób jest sprawą indywidualną Wykonawcy, jednakże w Tomie II SIWZ, w Warunkach Szczególnych Kontraktu (Rozdział 3), w klauzuli 14.4 wskazano:

„Plan płatności zostanie przekazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszego kontraktu w formie wskazanej przez Inżyniera. Plan Płatności powinien uwzględniać dokonanie płatności w terminach i kwotach wskazanych poniżej z zastrzeżeniem postanowień akapitu trzeciego niniejszej klauzuli.

Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w 3 transzach:
Tytułem realizacji Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

- 1) Pierwsza transza – kwotę stanowiącą równowartość **45 %** wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) tj. kwotę
- 2) Druga transza – kwotę stanowiącą równowartość **45 %** wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) tj. kwotę
- 3) Trzecia transza - płatność końcowa – kwotę stanowiącą równowartość **10%** wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) tj. kwotę

Zapłata poszczególnych transz wynagrodzenia nastąpi na podstawie Przejściowych Świadectw Płatności wystawionych przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 14.6 , w następujących terminach:

- 1) do 31 grudnia 2010 r. dla pierwszej transzy.
- 2) do 30 czerwca 2011 r. dla drugiej transzy.
- 3) do 31 lipca 2011 r. dla trzeciej transzy."

Wobec powyższego Wykonawca winien realizować niniejsze zamówienie w taki sposób, aby procentowe zaawansowanie wykonania zamówienia odpowiadało poszczególnym płatnościom, to jest:
do końca 2010r. winien wykonać 45% zamówienia,
w 2011 r. wykonać pozostałe 55% zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający oczekuje takiego przerobu który pozwoli na zakończenie robót w terminie określonym w SIWZ.

Z poważaniem,

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA

Sporządził:
P.I.U. Consulting
Wojciech Brudziana
Zgodnie z Umową z dnia 01.03.2010 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

K. Muszyńska
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska