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Zaktad Komunalny w Jasienicy
Jednostka Realizujgca Projekt
Ul. Jasienica 159
43-385 Jasienica

Jasienica, dnia 11 czerwca 2010 .

Do wszystkich Wykonawcéw
nr postepowania:
ZK-2-2010

dotyczy: Zmiany ogtoszenia i SIWZ dla przetargu pn.: Budowa kanalizacji
sanitarnej w zlewni rzeki Jasieniczanka wraz z przepompownig Sciekéw w
Miedzyrzeczu Dolnym przy ul. Stonecznikowej.

Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania ogtoszenia o
niniejszym zamoéwieniu Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspolnot Europejskich, w
celu publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w dniu dzisiejszym
11.06.2010 r. Zamawiajgcy dokona:
- publikacji ogtoszenia o niniejszym zaméwieniu w TED,
- Zmiany ogtoszenia w BZP,
- zmiany terminu sktadania ofert na dzien 22.07.2010r.
Wszelkie terminy (termin sktadania ofert, zadawania pytan, udzielenia odpowiedzi
itd.), beda wiec liczone od dnia dzisiejszego 11.06.2010r., to jest do dnia przekazania
ogtoszenia
0 niniejszym zamoéwieniu Urzedowi Oficjalnych Publikacji WspéInot Europejskich.
Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, iz w zwigzku powyzszym, zmienia sie w tre$ci
SIWZ, pierwotny termin wykonania zaméwienia z 31.12.2010r na 31.07.2011r.
Zmiana ta zostanie uwzgledniona w ogtoszeniach w TED i BZP. Zostanie dokonana
takze zmiana terminu zwigzania oferta- na 60 dni oraz zmiana terminow ptatnosci
poszczegdlnych transz wynagrodzenia.
Zapfata poszczegoélnych transz wynagrodzenia nastgpi na podstawie Przej$ciowych
Swiadectw Platnosci wystawionych przez Inzyniera zgodnie z klauzulg 14.6 , w
nastepujacych terminach:

1) do 31 grudnia 2010 r. dla pierwszej transzy.

2) do 30 czerwca 2011 r. dla drugiej transzy.

3) do 31 lipca 2011 r. dla trzeciej transzy.




Dodatkowo, w zwigzku z dostrzezong przez Zamawiajgcego rozbieznoscig pomiedzy
nazwa niniejszego zamoéwienia, a zakresem zamoéwienia, dokonuje sie zmiany nazwy
Zamowienia z:

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni rzeki Jasieniczanka wraz z
przepompownia Sciekéw w Miedzyrzeczu Dolnym przy ul. Stonecznikowej

na
Budowa pompowni i kolektora tlocznego Miedzyrzecze Dolne-Mazaricowice.

W korespondencji Zamawiajacego z Wykonawcami bedzie stosowana nowa nazwa
zamowienia.

Zamawiajacy zamie$ci na swej stronie internetowej nowe teksty jednolite IDW i
Projektu Umowy, uwzgledniajace wszystkie powyzsze zmiany SIWZ.

Z powazaniem,
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Sporzadzit:

P.I.U. Consulting

Wojciech Brudziana

Zgodnie z Umowa z dnia 01.03.2010 r.
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