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Jasienica 459: Dofinansowanie podigczen budynkéw do zbiorczego
systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica w ramach programu
priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW) pn.: Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni $ciekow oraz podtiaczen budynkow do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego Zamoéwienie wspotfinansowane
ze srodkow publicznych w tym ze Srodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Numer ogtoszenia: 332662 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowlazkowe,

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamowienie byto przedmiotemn ogltoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogloszenia w BZP: 177604 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zaméwieri Publicznych zostalo zamieszezone ogtoszenie o zmianie ogloszenia:
nig.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zakiad Komunalny w Jasienicy, Jasienica 459. 43-385 Jasienica 459, woj. &laskie,

tel. 33 815 37 29, faks.

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa. YR EKTOR
. U saril,

SEKCJA |I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ngr Katarayna ula-Midkzyishs

I.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Dofinansowanie podiaczen budynkow do

zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Jasienica w ramach pregramu priorytetowego Narodowego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOSIGW) pr.: Dofinansowanie

przydomowych oczyszezalni Sciekéw oraz podigezen budynkow do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Zaméwienie wspoifinansowane ze srodkow publicznych w tym ze srodkow Narodowego Funduszu

Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej.

I.2) Rodzaj zamdwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: 3.1 -Przedmiotem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie

I budowa 527 nowych, kompletnych podlaczen kanalizacyjnych definiowanych zgodnie z Programem

NFOSIGW, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode | odprowadzeniu sciekéw wraz z

niezbednymi elementami umozliwiajgcymi fizyczne polaczenie instalacji wewnetrznej w budynku z siecig

kanalizacyjng, z zastrzezeniem, ze jest to przewod kanalizacyjny taczacy wylot wewnetrzne| instalacii

kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sgsiadujacej z

posesja lub tzw. siegaczem, 3.2 Zakres robat realizowany bedzie na terenie solectw Jasienica,

Migdzyrzecze Dolne i Migdzyrzecze Gérne w gminie Jasienica, 3.3.Zakres przedmiotu zaméwienia

podzielony jest na faze projektows oraz faze wykonawcza 1 obejmuje; 3.3.1 W ramach fazy projektows

Wykonawes jest zobowigzany uzyskaé wszystkie dokumenty niezbedne do opracowania i zatwierdzenia

Uproszczone] dokumentacii projektowej na zasadach okreslonych w art.29 oraz 293 ustawy Frawo
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budowlane dla 527 podtaczen oraz wykonac wszelkie elementy robot wigzgce sie z wykonaniem
powyzszej dokumentacji, w szczegaélnosci: 3.3.1 -1.wzorujae sie na uzyskanych od Zamawiajgcego
orientacyjnych szkicach obrazujacych przebieg podigezenia uzgodnié z kazdym z wiascicielj nieruchomosci
(a takze zarzadcow drog, potokéw itp.) przebieg podiaczenia oraz uzyskaé kazdorazowo jego pisemna
zgode wraz z zaparafowanym zalgeznikiem graficznym obrazujacym faklyczny przebieg podiaczenia oraz
srednice, materiat | iloé studni rewizyjnych, a takze pisemng deklaracje wiasciciela posesji w sprawie
likwidacji bezodplywowego zbiornika na scieki bytowo-gospodarcze w catodei, lub czesci jego komadr - w
przypadku zbiornika wielokomorowego (jesli przebieg podigczenia wymaga likwidacji wiw zbiornika),
3.3.1.2.uzyskac warunki techniczne przylgczenia nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej, 3.3.1.3. uzyskas
kopie aktualnych map zasadniczych lub map jednostkowych przyjetych do panstwowego zasobu
gecdezyjnego i kartograficznego wraz z wypisami z rejestru gruntow, 3.3.1.4.uzyskaé niezbedne
uzgodnienia branzowe sieci bedacych w zakresie opracowania. 3.3.1.5 zleci¢ przed rozpoczeciem budaowy
uprawnionemu archeologowi weryfikacje powierzchniowa stanowisk, a w trakcie inwestycji prace ziemne
prowadzic pod nadzorem archeologicznym (zgodnie z wiedza Zamawiajacego teren po spalonym kosciele
pw. Sw. Marcina, drew. 1526 w Miedzyrzeczu Gornym jest objety ochrong konserwatorskg wynikajacs z
wpisu do rejestru zabytkow), 3.3.1.8.uzyskac wszelkie inne uzgodnienia niezbedne do wykanania
ninigjszego zamowienia, jesli takie powstana, a nie zostaly wymienione powyze], 3.3.1.7 opracowad w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego Il i IV czesé SIWZ tgcznie
dia catego zadania uproszczong dokumentacje projektowa wraz z planami, rysunkami lub innymi
dokumentami umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie redzaju | zakresu robot budowlanych, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do cdebrania pod wzgledem ilodei | wymogow jakosciowych oraz uwarunkowar |
doktadne lokalizacji ich wykonywania, a takze =z projektami, pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami
wymaganymi odrebnymi przepisami. Dokumentacja musi zawieraé profile wszystkich kanatdw,
Opracowanie nalezy skompletowac do jednej spajne| dokumentacii | przekazaé ja Zamawigjacemu do
zatwierdzenia w illosci 4 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egzemplarza w wers;jj elektronicznej. Na
Wykanawcy ciazy cbowigzek zachowania tozsamosci wersji elektronicznej i papierowej. Zatwierdzenie
dokumentagji przez Zamawiajacego bez uwag umozliwi Wykonawey rozpoczecie fazy wykonawczej, t].
budowy podiaczen kanalizacyjnych. Wszelkie zmiany w dokumentacji (m.in. wprowadzone w konsekwenci
uwzglednienia uwag Zamawiajacego) musza byé naniesione zardwno w wersji elektronicznej, jak i
paplerowe|. Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekazanie uproszczonej dokumentacji projektowe] w
czgsciach, jednak w ilodci nie wigkszej niz 4. 3.3,2.Faza wykonawcza obejmowac bedzie budowe 527
kompletnych podiaczen wykonanych z nieplastyfikowanego PVC (polichlorek winylu) oraz studni
rewizyjnych o srednicach od 315 do 1000 na kazdym zatamaniu. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoss
stosowania kolana kanalizacyjnego o kacie nie wigkszym niz 15 stopni, po uprzednim uzyskaniu Zgody od
Zamawiajgcego. 3.3.3. Wszelkie czynnosc niezbedne do przeprowadzenia przez Wykonawce w celu
oddania robét do eksploataci i przekazania ich Zamawiajgcemu, w szczegoinosci: przygolowanie
dokumentacji edbiorczej | powykonawczej oraz pelnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowane;
dokumentacii projektowej wraz z przeniesieniem praw autorskich na zasacach okreslonych w cz.Il SIWZ,
ktory bedzie obejmowal mi.in.ponizej wskazane czynnosci: 3.3.3.1 -stwierdzanie w toku wykonywania robst
budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacja, 3.3.3.2. wizytowanie placu budowy - wedtug potrzeb
Zamawiajgcego, 3.3.3.3 kazdorazowo PO wizycie na placu budowy Projektant bedzie zobowigzany zlozyd
Zamawiajacemu notatke o zauwazonych zmianach w stosunku do dokumentacji, lub o braku zastrzezen do
wykonywanych prac, 3.3.3 4. wyjasnienie Zamawiajgcemu wszystkich watpliwosci, ktare dotycza realizaci
dokumentacji, 3.3.3.5 uzgadnianie zgtoszonych przez Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia
rozwiazan zamiennych w stosunku do razwiazan przewidzianych w Zatwierdzone| przez Zamawiajgcego
dokumentaciji, 3.2.3 6 udziat w naradach dotyczacych realizacji inwestycji | postepu robot - wediug potrzeb
Zamawiajgcego, na jego pisemne lub telefoniczne wezwanie, 3.3.3.7.uczestniczenie w odbiorach robét
zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu oraz w odbiorze koncowym, 3.3.3.8. potwierdzanie zgodnosci cech
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materiatow uzytych, z cechami charakterystycznymi materiatow wyszczegolnionych w dokumentacii,
3.3.3.9.wszelkie zmiany wprowadzaone do dokumeantagji projektowe), na ktére Projektant Wyrazi zgode,
muszg by¢ przez niego potwierdzone na pisSmie. 3.3.4.Zakres robot obejmuje rowniez: odtworzenie terenu
do stanu sprzed rozpoczecia robot, préby szczelnosci inspekcje kamera telewizyjng do 30% podigczen,
odbiory techniczne, przetozenie sieci | obiektow sieciowych kolidujgeych z planowanymi urzadzeniami. a
takze usuniecie jakichkolwiek wad w robotach. 3.3.5 Prace towarzyszace, roboty tymczasowe oraz koszty,
ktore w szczegdinosc nalezy uwzglednic w cenie oferty: 3.3 5 1.w razie potrzeby (jedli przebieg
podiaczenia tego wymaga) likwidacja bezodplywowych zbiornikew na scieki bytowo-gospodarcze,
potwierdzona sporzadzonym protokolem likwidacji podpisanym przez wiasciciela posesji,

3.3.5.2 poniesienie oplat za nadzory branzowe - tacznie z optaty za zajecie pasa drogowego,
3.3.5.3.usuniecie drzew | krzewow kolidujgcych, 3.3.5.4.sporzadzenie planu BIOZ, 3.3.5.5. dokonanie
geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie statych punktow odniesienia,
3.3.5.6.zabezpieczenie obstugi gecdezyjne| prowadzonych robét oraz wznowienie geodezyjne znakdw
granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robét, 3.3.5.7 wykonanie dokumentacii
powykonawcze| geodezyjnej wraz z uzyskaniem potwierdzenia przyjecia o zasobu Powiatowego Osrodka
Dokumentagji Geodezyjngj i Kartograficznej w Bielsku-Biatej, dalej PODGIK, 3.3.5 8 odtworzenie
zniszczonych nawierzchni ciagow komunikacyjnych oraz poniesienie konsekwenciji ewentualnych innych
szkod powstatych w trakcie prac budowlanych, 3.3.5.9.wyplaty odszkodowan za ewentualne zniszczone
elementy infrastruktury lub skiadniki raslinne, 3.3.5.10. ewentualnie, w razie potrzeby projekt organizacji
ruchu i oznakowania robét, 3.3.5. 11 ewentuainie, w razie potrzeby wykonanie badan powykonawczych tj.
badar przez firme geotechniczng stopnia zageszczenia podbudowy z tlucznia na odcinkach wykonanych w
drogach, 3.3.5.12. roboty tymezasowe (zorganizowanie zaplecza budowy, deprowadzenie wody, energii
elektryczne|, odprowadzenie sciekow oraz zabezpieczenie zaplecza | budowy przed dostepem oséb
postronnych). 3.4 Szczegdlowy opis i zakres przedmiotu zamoéwienia okresla Czesc |l niniejszej SIWZ
Program Funkx:jcnalnu-u.tytkuwy_

11.4) Wspolny Stownik Zamowieri (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5. 45.23.20.00-2,

SEKCJA lll: PROCEDURA

lil.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg niecgraniczony

ll.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
2=AbcA IV VDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 13.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Konsorcjum firm: AQUA-System Sp. z 0.0. - Lider Konsorcjum, ul. W,Witosa 118, 43-300
Bielsko-Biala, krajiwoj. slaskie
HYDRO-INSTAL Zaklad Instalacji Sanitarnych Homa-Homa Sp.J. - Partner Konsorcjum,
Mazarcowice 178, 43-394 Mazaficowice, krajiwoj. slaskie.
INSTAL CYMOREK SP.J. - Partner Konsarcjum, Piersciec, ul. Graniczna 22, 43-430 Skocziow,
43-430 Piersciec, krajiwoj. slaskie.
Zaklad Robot Inzynieryjno-Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn - Partner Konsorcjum, ul,
Szkolna 6, 34-312 Miedzybrodzie Bialskie, krajiwoj. slgskie,
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IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 4131120.00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty: 4907700,00

Oferta z najnizsza cena: 2375130,00 / Oferta z najwyzsza cena: 4907700,00
Waluta: PLN,
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